

令和 4 年度

工 事 設 計 書

調 査	改 算	設 計

幹 線 名
路 線 名 等

施 工 位 置

熱海市伊豆山字赤堀坂, 堀坂, 引地地内

工 事 名

被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 47, 48, 49, 62, 64)

工 事 費

金

円也

工 事 概 要

業務内容

- [NO. 47] 木造1階建家屋 (基礎のみ) 延べ床面積 A=47.10m²
- [NO. 48] 木造1階建家屋 (基礎のみ) 延べ床面積 A=71.07m²
- [NO. 49] RC造3階建家屋 (家屋+基礎) 延べ床面積 A=184.86m²
- [NO. 62] 木造2階建家屋 (一部鉄骨及び基礎) 延べ床面積 A=135.81m²
- [NO. 64] 軽量鉄骨造2階建家屋 (基礎のみ) 延べ床面積 A=171.17m²
- 仮設工 N=1 (件)
- 家屋解体工 N=2 (件)
- 基礎解体工 N=5 (件)
- 廃棄物運搬工 N=5 (件)

本業務委託は、令和3年7月梅雨前線豪雨により被災した家屋等の解体撤去及び廃棄物の運搬業務を行うもの。
※本設計にはNO. 49家屋内土砂含むガレキの撤去費及び運搬費を含まず (別途契約)

工 事 年 度	令和 4 年度
工 事 名	被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託 (NO. 47, 48, 49, 62, 64)
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和03年度 (令和04年4月以降)
工 種 区 分	諸経費一律
単 価 適 用 年 月 日	令和04年05月01日付
単 価 地 区	熱海-204
機 損 適 用 年 月 日	令和03年10月01日付 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和04年04月 公共 (第1回改正対応)
備 考	

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
諸経費一律01	1	式				
合計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸経費一律01	1	式				
公費解体及び運搬業務	1	式				
仮設工	1	式				
アスベスト調査分析	1	式			明 1 号	
解体工	1	式				
解体工	1	式			明 2 号	
廃棄物運搬工	1	式				
廃棄物運搬工	1	式			明 3 号	
直接工事費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 明細書 】						
アスベスト調査分析						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
NO. 49アスベスト調査分析	1	検体				
計						

被災家屋等解体撤去工事及び廃棄物運搬業務委託(No. 47, 48, 49, 62, 64)

【 第 2 号 明細書 】						
解体工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
NO. 49上屋解体 RC造3階	184.86	m2				
NO. 62上屋解体 鉄骨部のみ	59.34	m2				
NO. 47基礎解体	47.1	m2				
NO. 48基礎解体	71.07	m2				
NO. 49基礎解体	61.62	m2				
NO. 62基礎解体	59.34	m2				
NO. 64基礎解体	96.02	m2				
計						

【 第 3 号 明細書 】						
廃棄物運搬工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
NO. 49上屋運搬 RC造3階	184.86	m2				
NO. 62上屋運搬 鉄骨部のみ	59.34	m2				
NO. 47基礎運搬	47.1	m2				
NO. 48基礎運搬	71.07	m2				
NO. 49基礎運搬	61.62	m2				
NO. 62基礎運搬	59.34	m2				
NO. 64基礎運搬	96.02	m2				
計						