

■ 定員

年齢	定員
0	9
1	24
2	30
3	40
4	40
5	40



★本図は厨房の各不燃構造で仕上げる事を前提に作図しています。


※厨房への接続 (給湯・排水・ガス・電気等の一次側・二次側接続工事)
 ※厨房内の不燃コンクリート
 ※厨房内 (壁・床・天井) 下部及び天井・カウンター・プレーチング等
 ※給湯器・フード (GFCI) ・手洗器・シンクのカウンター等
 ※厨房機器搬入・据付 (レベル調整) ・試験取組

↑ 別送 (設備工事)
 ↑ 厨房工事

厨房区画内は床・壁・天井とも下地および仕上げを不燃構造とみなしレイアウトしております。

参考図

1. 厨房設備は全て建築工事とする。




1. は撤去範囲とする。
2. 撤去後の残存開口穴埋めは全て建築工事とする。
3. 雨水系統の配管、配管は全て現況のままとする。(一部建築工事にて改修)。

2階平面図 S=1/100

撤去図

日比野設計 <small>株式会社 日比野設計</small> <small>〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1</small> <small>TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112</small>	Date	2013.06.01	Draw	佐多	Check	伊藤純	<input type="checkbox"/> 図 <input type="checkbox"/> 出 <input type="checkbox"/> 計	本図は建築確認申請書の添付図面として作成 1/100	1/100 (建物) 及び解体工事(492) (取壊) 1/100 解体工事(492) (取壊)	No. P-18 18/20
	日野設計株式会社 代表取締役社長 日野 浩一 取締役 佐多 隆夫 取締役 伊藤 純	2階平面図 S=1/100	撤去図	2階平面図 (撤去)	1/100 18/20					



1. は撤去範囲とする。
2. 撤去後の既存開口穴埋めは全て建築工事とする。
3. 雨水系統の配管、材料は全て現況のままとする。(一部建築工事で改修)。

屋上平面図 S=1/100

撤去図

株式会社 日比野設計 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 TEL: 03-5561-1111 FAX: 03-5561-1112	Date 平成30年04月	Draw 藤永	Check 伊藤	設計 伊藤	監理 伊藤	建築主 株式会社 日比野設計	用途 建築工事	図名 屋上平面図 S=1/100	図号 P-19	枚数 20
	内容 (建物) 既存開口穴埋め工事 (撤去) (改修)								業種 建築工事	業種 建築工事

