
数　　　　　　量　　　　　　総　　　　　　括　　　　　　表 数量総括表(甲)

仮設工 廃棄物運搬工

直接仮設工 （養生及びアスベスト調査等） 式 1.0 スクラップ類 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｔ 14.0

共通仮設工 （重機回送・安全施設設置等） 式 1.0

解体工

内部造作解体 集積・積込共 ｍ2 217.9

RC造躯体解体 集積・積込共（小割含む） ｍ２ 387.7

土間基礎解体 集積・積込共（小割含む） ｍ２ 107.3

スロープ撤去 集積・積込共 ｍ２ 25.5

整地 ｍ２ 107.3

廃棄物運搬工

木くず 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｍ３ 30.0

ガラス陶磁器くず 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｍ３ 3.5

石膏ボード 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｍ３ 8.0

繊維くず 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｍ３ 1.0

廃プラスチック 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｍ３ 3.0

混合廃棄物 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｍ３ 5.0

コンクリートガラ 笹尻災害廃棄物仮置場まで ｍ３ 230.0

熱 海 市

単 位 数 量名 称 ・ 工 種 規 格 単 位 数 量 名 称 ・ 工 種 規 格



棟 No

棟 名称

構造

階数

建築面積

延べ面積

建築年

※解体工事後、建物取壊証明書を作成すること。

※アスベストが含まれていることが判明した場合は、委託者・受託者協議にて

 対応することとする。

③搬出後、熱海市エコ・プラントにて空車の計量を行う。

①解体廃棄物は可能な限り分別し、車両に積込みを行う。

②熱海市エコ・プラント姫の沢にて計量し廃棄物仮置場に搬出する。

１ 搬出場所

２ 搬出手順

熱海市熱海字笹尻1804−70外 笹尻災害廃棄物仮置場

被災家屋等撤去工事及び廃棄物運搬業務委託概要

ー

廃棄物運搬業務概要

そ
の
他

１ 工事名

２ 工事場所

３ 敷地面積

４ 用途地域等

５ 解体規模

被災家屋等撤去工事及び廃棄物運搬業務委託(No.66)

熱海市伊⾖⼭字引地４６６−２ 地内

ー

ー

建
築
物

66

鉄筋コンクリート造

4

ー

1F(55.94㎡)+2F(62.18㎡)+3F(105.04㎡)+4F(112.89㎡)=336.05㎡

ー


