

調査		改算		設計	令和7年7月	設計者氏名	木内 康博
令和 7 年度							
熱海市まちづくり条例改正検討業務委託 設計書							
業務委託料							
委託場所 熱海市内							
委託業務内容 熱海市まちづくり条例改正検討業務 1式							
施行理由 本業務は、熱海市まちづくり条例の施行後約20年経過しており、社会情勢の変化を鑑み、条例の改正について検討していく必要があるため、開発事業の整備基準において、特に共同住宅等の整備基準における附置義務駐車場及び共同住宅の専有面積の最低限度に係る条項の改正の必要性と方向について検討を行うもの。							

委 託 費 内 訳 書							
費 目	工 種	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
熱海市まちづくり条例改正検討業務委託							
	直接人件費						
		人口及び居住機能の 現状と位置づけ	1.0	式			第1号明細書参照
		附置義務駐車場に 係る検討	1.0	式			第2号明細書参照
		共同住宅の専有面積に 係る検討	1.0	式			第3号明細書参照
		打合せと取りまとめ	1.0	式			第4号明細書参照
		小計					
	直接経費(積上計上)						
		電子成果品作成費	1.0	式			
		旅費交通費	1.0	式			
		小計	1.0	式			
	直接原価計						

委託費内訳書(乙)

費 目	工 種	種 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	間接原価						
		その他原価	1.0	式			
	間接原価計						
	業務原価計						
	一般管理費等		1.0	式			
業務価格計							
消費税及び 地方消費税							
合計							

熱 海 市

人口及び居住機能の 現状と位置づけ

明細書

第 1 号表

[illegible]

附置義務駐車場に係る検討

明細書

第 2 号表

[illegible]

共同住宅の専有面積に係る検討

明細書

第 3 号表

[illegible]

打合せと取りまとめ

明細書

第 4 号表

[illegible]